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AVIS DE CONSULTATION N°. 003/ACMAD/SAF

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS :
25 SEPTEMBRE 2020

CONSULTATION G LIEU DE
R TRAVAIL

Développement et A

mise a jour de sites D Niamey

Web E

DEBUT DE LA DUREE ET NATURE
CONSULTATI DU CONTRAT

ON
La durée du contrat est
Septembre-ou de quatre (4)
Octiobre 2020 mois maximum;

Le recrutement se fera
sous forme de contrat de
service (CS) a temps
partiel.

UNITE ORGANISATIONNELLE:

DEPARTEMENT INFORMATIQUE ET
TELECOMMUNICATIONS

Les candidatures féminines et masculines
ddment qualifiées sont les bienvenues.

TACHES ET RESPONSABILITES
(Voir les TdR en dessous)

QUALIFICATIONS:

Etre titulaire d’un diplome d’ingénieur ou
Master en informatique (BAC+5 minimum)

EXPERIENCE:

Au moins trois (03) ans d’expérience en
développement et mise a jour de sites web

AUTRES:

- Aptitude en administration de systeme
d’information ;

- Bonne connaissance des technologies de
I’information en particulier outils de
développement et mise a jour des serveur
web.

LANGUES




Les langues de travail de projet a ’ACMAD sont
le francais et I’anglais ;

Le candidat pour ce poste doit avoir une parfaite
maitrise (écrit et parlé) d’une de ces deux
langues.

CONSTITUTION DU DOSSIER :

- Une lettre de motivation ;

- Un Curriculum Vitae (maximum 3 pages) ;
- 3 références (sites web développés).

REMUNERATION :
Rémunération au temps passé, fixée & un taux horaire en fonction des expériences et des
qualifications du consultant.

Le dossier de candidature peut étre envoyé :
- Par dépot au Secrétariat de ’ACMAD, 55 avenue des Ministéres PL6 BP : 13184 Niamey
— Niger.

- Par courriel aux adresses suivantes : dgacmad@acmad.org avec copie a
lambertoss2018@gmail.com; nafissa_moussa@yahoo.fr
Date limite de dépot de candidature 25 SEPTEMBRE 2020 a 17H00

Date d'émission de l'avis de consultation: 11 SEPTEMBRE 2020


mailto:dgacmad@acmad.org
mailto:lambertoss2018@gmail.com
mailto:nafissa_moussa@yahoo.fr

Termes de référence :

D’un(e) Consultant(e) pour le
développement et la mise a jour de site web




1. CONTEXTE

1.1 Bref sur ACMAD

L'ACMAD a été créée en 1987 pour servir de centre de référence continentale en météorologie et
promouvoir ses applications pour le développement de I'Afrique. Son r6le est devenu essentiel pour la
mise en ceuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), de I'Accord de Paris et du Cadre de
Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophes en Afrique, contribuant ainsi a la stratégie
africaine pour la météorologie et a I'Agenda 2063 de I'Union africaine connu comme document sur
"I'Afrique que nous voulons".

L’ACMAD est établi a Niamey au Niger, depuis 1992 et regroupe les 53 pays africains

La mission de 'ACMAD est d'agir en tant qu'institution de veille météorologique et climatique
continentale et centre d'excellence pour les applications météorologiques et services pour le
développement durable en Afrique. Dans le cadre de son plan stratégique 2020-2023, le Centre
fournira un systéme d’aide a la décision participatif convainquant pour la gouvernance action-climat
en Afrique.

Champs d’action :

» La sécurité alimentaire

» Les ressources en eau

» La santé

» La protection de I’environnement
» La sécurité civile

» L’énergie renouvelable

1.2.Contexte de la consultation

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la realisation de I’appui technique de ACMAD a la mise
en place d’un systéme d’alerte précoce aux risques hydrométéorologiques du projet de Gestion
Communautaire des risques de catastrophes liés au Changement Climatique (G3C) au Burundi en vue
de la mise en ceuvre du PANA sous le guide technique du PNUD.

2. OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

2.1. Objectif général
Améliorer la bonne visibilité¢ du site ACMAD avec ses sous sites et développement d’un nouveau

sous site G3C-ACMAD.
2.2. Objectifs spécifiques

La mise en place de cette amélioration comporte:

» Deévelopper un nouveau site G3C-ACMAD et le mettre a jour pendant la durée de la consultation

» Créer des liens ou menus pour toute information concernant 1’appui technique au projet G3C de
Burundi.

» Créer d’autres liens vers les sous sites de ACMAD et du Projet G3C Burundi.

» Développer un module d’archivage des produits de suivi et de prévision (météorologiques et
hydrologiques) relatifs a ’appui technique au projet G3C de Burundi.

» Développer un module pour alerter les responsables de produits en cas de non-respect du délai de



production (sous forme de messagerie locale).
» Assurer la coordination d’information entre le sous site G3C-ACMAD et le site MyDewitra de

CIMA (partenaire de ACMAD sur I’aspect hydrologique de I’appui technique)

3. TACHE DU CONSULTANT

» Développement du sous-site G3C-ACMAD:
e Concevoir, identifier et développer les contenus du site
e Téléchargement des thémes et extensions (images, calendrier ...)
e Création des menus
e (Création des liens entre les pages
e Mise en ligne du site (sur le serveur de ACMAD) en collaboration avec le DIT.

> Mise a jour des sous sites de ACMAD.
e Surle site ACMAD, faire le lien vers les produits des deux départements DVP et Climat
e Réorganiser les liens vers les produits (briefing, notes techniques, cartes de prévision

ou graphiques)

e Mettre a jour les informations sur le site de 'ACMAD et ses sous-sites pertinents

4. DEROULEMENT DE LA MISSION
Sous la supervision du coordonnateur de I’initiative G3C-ACMAD et en collaboration avec le
Département Informatique et Télécommunications, la mission se déroule principalement en quatre
(4) phases.

» 1*Phase :(a partir de la date de démarrage de la mission) :

Concevoir un nouveau sous site G3C ACMAD,

- Ordonner les liens des produits des Départements Prévision et Climat relatifs au projet
G3C, création des nouveaux liens vers les sous sites.

- Organiser le catalogue des produits sur le site et préparer les tableaux de mise a jour (

fréquences de mise a jours, responsable de la fournitures des produits, responsable de la

mise a jour, responsable du contrdle, date de fourniture des produits, date de mise a jour

du site, date de contréle, formulaire de suivi de la mise a jours)

- Assurer la gestion du contenu du site

» 2™ Phase : mettre en place tous les composants et informations pour son bon fonctionnement

» 3™ Phase : Mettre en place un serveur local pour le partage et automatisation des données en
ligne et acces facile de mise a jour aux usagers concernés.

» 4™Phase : Développer des scripts comme programme qui peuvent alerter les responsables de

produits en cas de non-respect de délai de mise a jour



Y VY

YV V. V V V V

5. DELIVRABLES

Le Consultant est astreint & la production des rapports obligatoires a la fin du projet qui
montre que :

Nouveau sous site G3C congu, développé et a été mis a jour,

Automatisation de la mise a jour et le partage des produits des 2 Départements DVP et
Climat a été mise en place

Archivage des produits et créations des scripts d’alerte ont été développés

Sous sites ont été mis a jour

Archivage et partage de données relatives au G3C opérationnels

Documentation /Codes sources et mots de passe fournia ACMAD

Catalogue des produits et informations du site

Formulaires de mise a jour des pages du site remplis et signeés.

6. PERIODE ET DUREE DE CONSULTATION

La durée de cette consultation est de 2 mois renouvelable



